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SZCZEGOELOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST - 00

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji jest zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania i odbioru rob6t

budowlanych, obejmujacy w szczeg6lnosci wymagania wlasciwosci materiatéw, wymagania
dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowos$ci poszczegdlnych robét oraz okreslenie zakresu
prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiar6w robot budowlanych
zwigzanych z przebudowa wejscia do Zaktadu Medycyny Nuklearnej w Centrum Onkologii w
Bydgoszczy.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamdwienia i zawarcia
umowy na wykonanie prac wejscia do Zaktadu Medycyny Nuklearnej w Centrum Onkologii w

Bydgoszczy.

Inwestor: Centrum Onkologii im. Franciszka Fukaszczyka w Bydgoszczy
ul. dr. I. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz,

Podstawa opracowania specyfikacji

1 .Umowa z Inwestorem
1.4. Zakres robét objetych SST
Spis dziatéw specyfikacji wraz z klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) Wymagania

ogolne zawarte w ST dotycza wszystkich robdt budowlanych i nalezy je stosowaé w powigzaniu z
zamieszczonymi w dalszej czegsci dokumentu szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi SST:
1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Budowla - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkowg albo
jego czes¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Data Rozpoczecia — oznacza date rozpoczgcia Robdt i date przekazania Wykonawcey placu budowy.
Dokumentacja projektowa — oznacza dokumentacje, zawierajaca réwniez Rysunki, stanowiaca
zalacznik nr 11-20 do Specyfikacji.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego

zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami wedtug prawa kraju,
stanowiacy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznoS$ci
zachodzacych w toku wykonywania robot.



Inspektor nadzoru — oznacza osob¢ posiadajaca uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczong przez Inzyniera do dziatania jako
inspektor nadzoru i wymieniong w Akcie Umowy.

Inzynier - oznacza osob¢ wyznaczong przez Zamawiajacego do dziatania jako InZynier wymieniong w
Akcie Umowy lub inng osobe wyznaczong w razie potrzeby przez Zamawiajacego z powiadomieniem
Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca uprawnienia do petnienia

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedlug prawa kraju, upowazniona do
kierowania robotami i do wyst¢powania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.
Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy wedlug

prawa kraju do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatagcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inzyniera.

Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materialéw oraz robot.

Materialy — oznaczaja wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majgce stanowi¢ lub
stanowiace cze$¢ Robdt Statych, wiacznie z pozycjami obejmujacymi same dostawy (jezeli wystepuja)
, ktére moga by¢ dostarczone przez Wykonawce wedtug Umowy.

Obiekt budowlany — jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla lub
obiekt malej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a

jesli przedziat tolerancji nie zostal okre$lony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Oferta — oznacza dokument zatytutlowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera
podpisang oferte na Roboty, skierowana do Zamawiajacego.

Plac budowy — oznacza miejsca gdzie maja by¢ realizowane Roboty Stale i do ktérych maja by¢
dostarczone Urzadzenia i Materialy oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegdlnione
jako stanowiace czesci Placu Budowy.

Podwykonawca — oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakgkolwiek
osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czgsci Robét; oraz prawnych nastgpcéw kazdej z tych
0s6b.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, ktére moga by¢
konieczne do realizacji Rob6t i usunigcia wszelkich wad zgodnie z Umowa, przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera lub upowaznionego asystenta Inzyniera, jesli to tylko mozliwe wydawane na pismie.
Projektant - uprawniona wedtug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe;.

Protokét odbioru ostatecznego — oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym

zakonczeniu.

Przedmiar Robét — oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sg) objete Wykazami wiaczone do
Dokumentacji projektowej, stanowiacy zalacznik nr 20 do Specyfikacji istotnych Warunkéw
Zamoéwienia.

Przedstawiciel Wykonawcy — oznacza osobg, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub

wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktéra dziata w imieniu Wykonawcy.
Przedsiewzi¢cie budowlane - kompleksowa realizacja.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.



Roboty - oznaczaja Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest
odpowiednie.

Roboty Stale — oznaczaja roboty state, ktére moga by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedtug
Umowy.

Roboty Tymczasowe — oznaczaja wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne niz Sprzet
Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukonczenia Robot Statych oraz usunigcia
wszelkich wad.

Rysunki — oznaczajg rysunki Robét, wiaczone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajacego zgodnie z Umow3.
Specyfikacja — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia w
postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawca a
Zamawiajacym.

Specyfikacja techniczna — oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru rob6t stanowiacy zatacznik nr 21 do Specyfikacji.

Sprzet Wykonawcy — oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do
realizacji i ukonczenia Rob6t oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie
obejmuje Robét Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatow,
lub innych rzeczy, majacych stanowi¢ lub stanowigcych czegs¢ Robot Statych.

Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione przez

Zamawiajacego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robét jak podano w Specyfikacji; ale nie
obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajacego.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst. Umowa —
oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegélne Umowy, Warunki Ogélne Umowy, Oferte

Wykonawcy wraz z zatacznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t, dokumentacje
projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sa) wskazane w Akcie Umowy. Urzadzenia —
oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowiace cze¢§¢ Robdt Statych.

Wykazy — oznaczaja dokumenty tak zatytutowane, wypelnione przez Wykonawce i dostarczone wraz
z Oferta i wiaczone do Umowy. Dokumenty te moga zawiera¢ Przedmiar Robét, dane, spisy oraz
wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca — oznacza osobg(y) wymieniona(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
nastgpcow tej osoby(6b).

Zadanie budowlane - czg¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowiaca odrebna catos¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa.

Zalacznik do oferty — oznacza wypelnione strony zatytutowane zatacznik do oferty, ktére s zatagczone
do Oferty i stanowig jej cze$¢.

Zamawiajacy — oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych

nastepcow tej osoby.
Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowiaca odrebna cato$¢ konstrukcyjna
lub technologiczng, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-

uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa.

2.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z wytycznymi
zawartymi w przedmiarze robét, specyfikacja techniczng (SST), oraz przepisami prawa budowlanego i
sztuka budowlana.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania rob6t objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi



wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem rob6t Wykonawca
uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robét, dostaw
inwestorskich, materiatéw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do
dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa
budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.
Ochrona i utrzymanie robot

Podczas realizacji rob6t (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny

za ochrong robdt oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byty w zadowalajacym stanie, przez caty
czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpocza¢ takie roboty, jednak nie pdzniej niz w 24 godziny od wezwania,
pod rygorem wstrzymania rob6t z winy Wykonawcy.

Zgodnos¢ robét z PB i SST

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (SST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznos$ci na roboty

dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zamdéwionym zakresie i sg integralng czgscia umowy,
a wymagania w nich zawarte sa obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw w PB lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty winny by¢ zgodne PB i SST.

Dane okreslone w PB i w SST uwazane sa za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie beda w peini zgodne z PB lub SST i wptynie to na zmiang
parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materialy winny by¢ niezwlocznie zastapione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Projekt budowlany

Projekt budowlany dla remontu i przebudowy pomieszczen Szkoty Podstawowej nr 13 wraz z
dobudowg platformy dla os6b niepetnosprawnych w celu przystosowania czeéci budynku na oddziaty
przedszkolne, obejmuje:

2 Przedmiary robot

3 Specyfikacje techniczne

4 Projekt budowlany przebudowy

2.2. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem

przekazania terenu budowy nastepujace dokumenty:

- o$wiadczenia os6b funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik, budowy,
kierownicy robot),

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii



elektrycznej. Wykonawca wykona z materialéw wlasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie
punktéw poboru mediéw w sposéb uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem obiektu).
Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obwieSci publicznie w spos6b uzgodniony z

inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miarg potrzeb
podswietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu
budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robdt nie podlega odrebnej zaptacie.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do

rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét i przekazanie obiektu Zamawiajacemu.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia

2.3. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢é prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowiazany jest znac i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowiazujace oraz

przepisy (wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktére sg w jakichkolwiek sposdb zwigzane z
robotami oraz musi by¢ w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wlasnosci i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materialéw lub metod. W sposéb cigglty powinien
informowac¢ inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci
obciaza one Wykonawce.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasno$ci publicznej

lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatne;j
lub publicznej to Wykonawca, na swdj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos$cé.

Stan uszkodzonej, a naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz
musi uzyska¢ od odpowiednich wladz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania rob6t wlasciwe oznakowanie 1 zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac¢, w czasie prowadzenia rob6t, wszelkie przepisy ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

-podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepiséw i norm dotyczacych

ochrony srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikal uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub
wtlasnos$ci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia srodowiska, hatasu lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania;



-miat szczegblny wzglad na prace sprzgtu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie
moze powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym. Optlaty i kary za przekroczenia norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska, obciazaja Wykonawce;

-wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji rob6t, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji
rob6t, obcigzaja Wykonawce.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie

wolno stosowa¢ materialéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wickszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materialy uzyte do rob6t musza mie¢ §wiadectwa dopuszczenia do
stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na §rodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia za zgoda Inwestora, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.
Utylizacja materiatéw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej oplacie.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmies$ci na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych 1 magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach
mechanicznych. Materialy tatwopalne beda sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego
dziatalnoscig przy realizacji robét przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez osoby trzecie
powstaly w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.
Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczacych bhp. W

szczegblnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowie os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z

wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3g uwzglednione w
cenie kosztorysowe;j.

Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na 0§ przy transporcie

materiatéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera. Pojazdy 1 tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inzyniera.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU I TRANSPORTU.

3.1. Materialy

AKkceptowanie uzytych materiatlow




Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrédta nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materialéw z tego zrédta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposéb ciagty spetniajag wymagania ST w czasie prowadzenia
robot.

Jezeli materialy z akceptowanego zrddta sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty.

Materialy wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z
tej samej partii materialu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w czasie
catego procesu eksploatacji.

Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajac w to zrédta wskazane przez Inzyniera i jest
zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatlow
z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i1 wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach Umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inzyniera.

Eksploatacja zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

Wbudowanie materiatéw bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na
wtlasne ryzyko liczac si¢ z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie beda zaptacone.

Inspekcja wytwérni materialow i elementéw

Wytwornie materialéw i elementéw, zaréwno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru

inwestorskiego, moga by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

-wspotprace i pomoc Wykonawcy,

-wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa si¢ proces produkcji
materiatéw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.



Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wtasciwosci oraz
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi
si¢ odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposéb skutecznie
zabezpieczajacy przed dostgpem osdb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow
powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje sie¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow
technologicznych, nie zostana przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robét do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja
oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i na wlasciwoS$ci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodne z umowa oraz za jako$¢ stosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z PB, wymaganiami ST, programem zapewnienia

jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw konstrukcji zgodnie z
wymiarami i rze¢dnymi okreslonymi w PB lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
rob6t zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich rob6t i kontroli wszystkich materiatéw
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.
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Polecenia Inspektora bedag wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét.

Ewentualne skutki finansowe z tytulu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia
rob6t, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.
5.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1. Zasady kontroli jakoSci i robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrolg robét i jako$ci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w ST 1 normach koniecznych, do wykonania rob6t zgodnie z PB.

5.2. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.

InZynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

5.3. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora
nadzoru.

5.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajagcemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,

nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan

(kopie) beda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy nie sa
wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan. W tym
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodno$ci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor
moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzor nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

5.6.  Atesty jakoSci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materialéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w
ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez SST, kazda partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
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przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w
dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde
zadanie.

5.7. Dokumenty budowy

Ksiega obmiaru robét.

Nie jest wymagana, ale jej zalozenia moze zazada¢ Inspektor nadzoru w przypadku rob6t o duzym
stopniu skomplikowania. Ksigga obmiaru rob6t bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie
stanowi ona podstawy do zaplaty za wykonane roboty. Podstawg do wystawienia faktury bedzie
zalaczony oryginal protokotu odbioru poszczegdlnych elementéw potwierdzony przez Inspektora w
oparciu o procentowe zaawansowanie robot.

Obmiary wykonanych robét prowadzi si¢ w jednostkach przyjetych w SST.

Ksi¢ga obmiaru robét zawiera karty obmiaru robét z:

-numerem kolejnym karty,

-podstawa wyceny i opisem robot,

-ilo$cig przedmiarowa robdt,

-datg obmiaru,

-obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego rozdziatu SST,
-ilo$cig rob6t wykonanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru robét (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po
wykonaniu robdt, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materialéw, orzeczenia o jakosci materialéw, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone
przez Wykonawce beda stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ takze:

-protokét przekazania placu budowy,

-harmonogram budowy,

-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, protokoty odbioru robét,
-protokoty z narad i ustalen,

-dowody przekazania materiatéw z demontazu, dowody utylizacji materialéw z demontazu
podlegajace utylizacji,

-korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy  beda przechowywane nabudowie ~ w miejscu

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy beda zawsze
dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z PB 1 SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robdt 1 terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru
wpisywane beda do Ksiegi obmiaru robét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia
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Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostana poprawione wg ustalen
Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do umownych platnosci.

6.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzgdzia pomiarowe, posiadajace czytelng skalg,
jednoznacznie okreslajaca wykonany pomiar.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe begda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robdt.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dluzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

6.4. Wykonywanie obmiaru robét
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposéb zrozumiaty i

jednoznaczny. Wykonany obmiar rob6t zawiera¢ bedzie:

-podstawe wyceny i opis robdét,

-1lo§¢ przedmiarowa robét (z kosztorysu ofertowego),

-date obmiaru,

-miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,

-obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:

dtugos$¢ x szerokos¢ x glebokos$¢ x wysokos¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,

-ilo§¢ rob6t wykonanych od poczatku budowy, - dane osoby sporzadzajacej obmiaru.
7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegajg nast¢pujagcym odbiorom robdt, dokonywanym przez Inspektora:

- odbiorowi robdt zanikajacych,

- odbiorowi czgsciowemu, elementéw robdét,

- odbiorowi koncowemu, ostatecznemu, - odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2.  Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakoS$ci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czgdci robdt zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym

powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pézniej jednak, niz w
ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze
Inspektora.

6.5.  Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robét.

Odbioru robé6t dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czgéci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pdzniej
jednak, niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora.

6.6. Odbiér ostateczny (koncowy)

13



Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pisSmie o tym fakcie Inspektora.

Osiagniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny,
zawierajacy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 7.6. W terminie siedmiu dni od daty
potwierdzenia gotowos$ci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczgcia
odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastapi nie pézniej niz
przed uplywem terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z PB, PN i ST. W toku
odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacja robdt, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.W przypadku niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robét uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo oséb i mienia, komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
umowie.

6.7. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigeciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbi6r
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

6.8. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny
zawierajacy:

-Obmiar robdt (jesli wymagany)

-Atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow.

-Protokoty préb i badan.

-Rozliczenie z demontazu.

-Os$wiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.

-Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i1 zgloszone pismem przez Wykonawce do odbioru w
terminie ustalonym przez komisje.

8. PODSTAWY PEATNOSCI

8.1.  Ustalenia ogélne

Cena uwzglednia wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone w SST i PB. Cena obejmuje:
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- robocizng,

- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktdrych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

- zysk kalkulacyjny zawierajagcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktére
mogg wystapi¢ w czasie realizacji robot.

Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie robdt bedzie, potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru, protokdt cze$ciowego wykonania i odbioru rob6t ustalony w oparciu o procentowe
zaawansowanie robot w danej branzy dla poszczegdlnych elementéw robot. Szczegéty rozliczenia
Wykonawcy z Inwestorem reguluja zapisy umowy.

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogélne OST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogélnych zawartych w niniejszej
OST obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych. dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w kosztorysie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi
zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z p6zniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i

rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120,
poz. 1126)

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
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